

Baneanlægget.	Banens Længde i Mil.	Erstatning for midlertidigt Løb. pr. Mil.	Fremstilling af Plaaner, inkl. Sættingsarbejder, pr. Mil.	Overførelse med Reie og Landløb. pr. Mil.	Overbygning med Skinner, Sveller og Ballast. pr. Mil.	Segn. pr. Mil.
	0.	1.	2.	3.	4.	5.
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Stjern—Varde—Herning...	5.71	a. 3,000.	39,299.	32,224.	119,159.	11,000.
Struer—Oddefund	1.38	a. 4,000.	186,377.	26,957.	115,217.	10,000.
Thisted—Oddefund	8.12	a. 4,030.	89,015.	29,002.	118,271.	10,074.
		b. 4,000.	63,000.	17,000.	95,000.	„
Lommerup—Åsfens	3.52	a. 5,000.	81,250.	33,731.	117,443.	10,000.
		b. 5,000.	57,000.	23,000.	95,000.	„
Lommerup—Faaborg.....	5.46	a. 5,000.	86,630.	33,700.	118,425.	10,000.
		b. 5,000.	61,000.	22,000.	95,000.	„
Faaborg—Ringe	3.85	a. 5,000.	71,273.	30,720.	118,390.	10,000.
		b. 5,000.	50,000.	20,000.	95,000.	„
Slive—Glyngøre	4.25	a. 3,000.	55,882.	37,647.	124,706.	10,000.
		b. 3,000.	39,000.	20,000.	95,000.	„

*) Heri er indbefattet Anlæg af en Dampskibsbro ved Oddefund for i Alt 75,000 Kr.