
397 Bet. o. Forsl. til Finantslov for Finantsaaret 1878———79. 398

Ovennævnte Betingelser med tilhørende Tilbudsliste og Tegning af Skibet bleve ved

Ministeriets Skrivelser af 13de Februar 1875 tilstillede Fabrikanternex «
Mesrs Humphrys Tennaut 8Z Co., London

«

« « «
— — N, Napier cs Sons, Glasgow,

—
«

« D’Hrr. Burmeister 8- Wains Maskin- og «Skibsbyggeri, Kjøbenhavn,. «
med Opfordring til at indgive Tilbud paa Levering af en saadan Maskine ved Udfyldning af
Tilbudslisten. -
mf««·«De derefter indkomne trende Tilbud bleve, ledsagede as en Sammenstilling med Hensyn
til Prisen, tilstillede Direktoren ved Orlogsværftet, som ved Skrivelse af I.9de April 1875 af-
aav sin Betænknan om samme. . «
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Direkteren meddeler i sin Betænkning a. en Beskrivelse af hvert Tilbud for sig, b.

en Sammenstilling mellem de 3 Tilbud med Hensyn til Kraft, Vægt og Pris, o. de 3 tilbudte
Maskiner betragtede i Forhold til Skibet. — » » »
««»»««»» »»«»»gsp»»
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»»»»»
»«»»»»

,

Under a. er det bemærket, at Humphrys Tennaut 85 Co. ikke ville underkaste sig
-2de af de stillede Betingelser-, nemlig at lade IJe «af Kjøbesummen indestaa i 12 Maaneder

efter Modtagelsesprovem og at garantere et vist Kulforbrug, at Tilbudslisten ikke overalt er

udfyldt, og at dette Tilbud overhovedet ikke foreligger »i en saa oplyst Skikkelse, som kunde ønskes-.
Ifølge Sammenstillingen under b. var Forholdet med Hensyn til Vægt og Pris med

Tillæg af Fragt, Told og· andre Omkostninger følgende:
m »

« -
Vægt spiste.

BurmeisterZrWains 357,3001b5. 231,000 Kr.

HumphrysTennaut»«« 302,460 — 251,083———

- NapierZZ50n5......................... 269,920 —- 198,487»———
Den betingede.-............................». 290,000 «——

Den an51aaede................................ 210-000-3—

(Det bemærkes, at de nævnte Omkostninger »for Napiers Maskine have været noget
mindre end betegnet, saaledes at Prisen for denne Maskine, med Tillæg af de virkelige Omkost-
ninger, er 188,904 Kr.) · -

Det fremgik heraf, at Napiers Tilbud med Hensyn til Prisbillighed og Vægt var be-

tydelig fordelagtigere end de 2de andre.

. Angaaende Maskinernes Kraft bemærker Direktøren, at den væsentlig er afhængig af
Dampstemplernes Flademaal og Kjedlernes Varmeflade, og at i disse Henseender Burmeisters
og Humphrys Tilbud komme hinanden meget nær, samt -at man er berettiget til at vente ef-
ter ethvert af disse Tilbud —at modtage Maskiner, der under almindelige Forhold og uden at

forceres kunne give den betingede Kraft af 700 indiceret Hestekraft«. Angaaende Napiers
Maskine anfører Direktøren Følgende:

-De af Napier tilbudte Maskiner ere betydelig mindre, saavel hvad EDampeylindre
som Kjedler angaar, og der kunde være Grund til at tvivle om, at de ville være i Stand til at

udvikle den betingede Kraft af 700 indiceret Hestekraft. Ser man imidlertid hen til, at Na-

pier erklærer at have forfærdiget og prøvet to Par tilsvarende Maskiner, og at Fabrikanterne
ved Kontrakten forpligte sig til at»udtage Maskinerne igjen af Skibet, dersom Kraften ikke op-

naas, saa kan jeg ikke fastholde denne Tvivl overfor saa hæderlige, dygtige og erfarne Fabri-
kanter. »Disse Maskiner maa imidlertid ses i det Lys, at de kun under særlige Omstændigheder
ville kunne bringes til en saadan Kraftudvikling, men at de under sædvanlige Forhold ville ar-

beide med en mindre Kraft, der dog altid vil være tilstrækkelig til at meddele Skibet den Ha-
stighed, hvortil man under almindelige Omstændigheder vilde indskrænke sig for at spare Kul

og for at kunne gjennemløbe en større Veilængde med det Kulforraad, som Skibet kan-indtage«.

Under o. bemærker Direktøren, at Humphrys’s Tilbud Zr dyrere end Burmeisters og i

flere andre Henseender staar tilbage for dette, hvoraf fremhæves, at Konstruktionen aijedlerne
maatte forandres, og han indskrænker sig derfor til at sammenligne Burmeisters og Napiers
Tilbud, idet han anfører Følgende: «

-Den større Vægt, som Burmeisters Maskine medfører, kan alene indrømmes ved at

formindske Kulforraadet, da den samlede Vægt af Maskine og Kul ikke kan overskrides. Denne

samlede Vægt er vedl Skibets Konstruktion ansat til 482,800 Ibs., og der er gjort Regning


