

		Fr.	Fr.
	Overført...	43,000.	39,700.
Anlægsbro a.:			
	Fr.		
1.	Bolværf 120 løbende Fod à 50 Kr. ....	6,000.	
2.	Jordpaafylldning 155 Rbfv. à 7 Kr. ....	1,085.	
3.	Makadamisering (0,8 Fod tyf) ....	515.	
	57 løbende Fod Anlægsbro à 133 Kr.   Salt...	7,600.	7,600.
Anlægsbro b.:			
1.	Bolværf 490 løbende Fod à 50 Kr. ....	24,500.	
2.	Jordpaafylldning 843 Rbfv. à 7 Kr. ....	ca. 5,900.	
3.	Makadamisering (0,7 Fod tyf) pr. løbende Fod 6,50.	1,400.	
4.	Fortøjningspæle .....	500.	
5.	Havneslyr og Bygter .....	500.	
	225 løbende Fod Anlægsbro à 146 Kr.   Salt..	32,800.	32,800.
	Erstatning for Jord til Anlæget .....		2,900.
	Uforudsete Udgifter .....		86,300.
	Salt...		4,000.
			130,000.

Kjøbenhavn den 17de Marts 1891.

P. B. P. Berg,  
Ingeniør.