

## Bilag til Vet. o. Lovf. om Flytning af Statsbanestationen ved Viborg.

Nedenstaaende tillader jeg mig at give en Sammenstilling af Overslagene for bægge Projekter:

Overslagets forskellige Poster.	Projekt af 1886.		Projekt af 1890.			
	I det enkelte. Kr.	I det hele. Kr.	Statens Udgift.		Kasestrup Banens.	
			I det enkelte. Kr.	I det hele. Kr.	I det enkelte. Kr.	I det hele. Kr.
a. Jordarbejdet .....	"	"	"	13,600	"	7,200
b. Brolægning og Vejarbejde .....	"	20,540	"	24,020	"	"
c. Hegn og Ved .....	"	1,445	"	1,850	"	"
d. Vandforsyning og Vandafledning .....	"	5,850	"	13,580	"	"
e. Spor og Drejeflve samt Sporstiftes- sikringsforanstaltninger .....	"	57,010	"	82,600	"	16,67
f. Bygninger og Perroner:						
Hovedbygning (Udvidelse, Flytning)	22,560	"	70,000	"	"	"
Udhuse .....	13,725	"	11,500	"	"	"
Varehus, Flytning .....	22,752	"	24,000	"	"	"
do. Udvidelse .....	"	"	"	"	8,000	"
Lokomotivremise at flytte .....	7,600	"	"	"	"	"
do. at flytte og om- bygge .....	"	"	18,450	"	35,000	"
Cisterne at forhøje .....	2,400	"	"	"	"	"
Nyt Vandtaarn at opføre .....	"	"	10,000	"	"	"
Perroner at udvide .....	18,412	"	20,000	"	3,000	"
Gaardbrønde .....	4,200	"	3,000	"	"	"
Staldbygning at flytte .....	"	"	5,500	"	"	"
		91,649		162,450		46,000
g. Forandring og Flytning af Svine- folde, Kvæg- og Vognrampe, Bro- vægt, Kran m. v., Gasbelysning af Bygninger, Perroner og Veje .....	"	10,750	"	28,040	"	"
h. Tilfældige og uforsvarelige Udgifter samt Dækning af Udgifter, som af Drif- ten ikke ville kunne søres i Regning	"	12,756	"	23,860	"	5,130
S. alt .....	"	200,000	"	350,000	"	75,000