

		kr.	kr.
	Oversført...	220,000	2,310,000
Forlængelse af Bro for Farimagsgade ud for Vandværket, ekskl. Pillerne.....	45,000	—	
6 Overgange for Fodgængere.....	25,000	—	
Bro-lægnings- og Matadamiseringsarbejder....	35,000	—	
			325,000
4. Overbygning.....			78,000
5. Hegn.....			63,000
6. Telegraf, Mærkesten, Faldvisere, Signaler.....			5,000
7. Administration og tilfældige Udgifter.....			133,000
			1,914,000
<b>D. Anlæg af Viadukter i Stedet for Niveauoverførsler paa Strækningen mellem St. Jørgenslø og Sællerup samt Opstilling af den indre Forbindelsesbane: Ladegaardsaaen—Frederiksberg.</b>			
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.....			10,000
2. Jordarbejde.....	688,000	kr.	
Støttemure.....	190,000	—	
			878,000
3. Støring med Veje og Vandløb:			
Tunnel for Fodgængere under Banen ved Brodrøffsvej.....	9,000	kr.	
Bro for Banen over ny Vej over Ladegaardsmarken.....	45,000	—	
Bro for Banen over Ørstedvej.....	26,000	—	
Bro for Banen over Bülowvej.....	30,000	—	
2 Tunneller for Fodgængere, ved Ladegaardsaaen.....	15,000	—	
Bro for Banen over Rolighedsvej.....	35,000	—	
Bro for Banen over ny Vej mellem Bülowvej og Sagtvejen.....	50,000	—	
Bro for Banen over Sagtvejen.....	40,000	—	
Bro for Banen over Stefansgade.....	40,000	—	
Bro for Banen over Lyngbygade.....	70,000	—	
Bro for Banen over Nørrebrogade.....	70,000	—	
Bro for Banen over Raadmandsmarken.....	60,000	—	
3 Broer for Banen over Veje for Lodsejerne mellem Nørrebro og Lyngbyvejen.....	62,000	—	
Bro for Banen over Banelinten fra Østerbro.	55,000	—	
Bro for Banen over Lyngbyvej.....	40,000	—	
Matadamiseret Vej til Forlægning af Brodrøffsvej, inkl. Jordarbejde.....	25,000	—	
Forfællelige Vejrampes, Overførsler og Bomme.	30,000	—	
Stentister, Broer for Vandløb og Afløb.....	50,000	—	
			752,000
4. Overbygning.....			270,000
			1,910,000
	Alt overføre...		4,195,500