

Specification.	1892.		1894.		1896.		Bemærkninger.
	Ørindelige Projekt.	Ørindelige Projekt.	Bevilling.	Bevilling.	Detailoverslag.	Detailoverslag.	
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
Dørført...							
6. Telegraf, Mærteften, Galdbifere og Signaler.		4,247,850	3,970,750		4,373,500		
Sævel i Hovedoverslaget som i det reducerede Overslag beregnes hertil.		12,000	12,000				
Sdet det paaregnes at forlyne Godsbanegaarden med et fuldstændigt Sporffikketjeningsanlæg medgaar.....					209,000		
7. Stationsindretninger og Stationshygninger.							
Drejekfiver.							
Hertil beregnes i Hovedoverslaget...	128,500						
— i det reducerede Overslag.....							
Der paaregnes nu anvendt.....			89,000		26,000		
Vandtræner, Skygrave, alm. Kraner, Brovægte, Kulgaarde, Stoppebomme m. m.							
Hertil beregnes i Hovedoverslaget...	70,000						
— i det reducerede Overslag.....							
Der paaregnes nu anvendt.....			44,500		59,000		
Ohaussering og Ørusning af Banegaardspfadlen.							
Hertil beregnes i Hovedoverslaget...	142,000						
— i det reducerede Overslag.....							
Der paaregnes nu anvendt.....			110,000		148,000		
Alt overføre...	340,500	4,259,850	243,500	3,982,750	233,000	4,582,500	