

Bilag VI.

LIV 1010

Summarisk Overslag

vedrørende Befejningen ved Tilvejebringelsen af
15 Fods Dybde
gennem den indre Del af Limfjorden.

		Kr.	Kr.
a. Ved Uddybning af Hummerbaffen, Dragløbet, Marbjerg Tunge, Veistrupløbet og Frederik VII's Kanal, sidstnævnte til Dels efter Tørlægning, samt Udvidelse af dens vestre Havn.			
1.	Hummerbaffen, 700 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		7,000
2.	Dragløbet, 32,500 — — — 10 —		325,000
3.	Marbjerg Tunge 500 — — — 10 —		5,000
4.	Veistrupløbet 51,400 — — — 10 —		514,000
5.	Frederik VII's Kanal: Værker i Kanalen (se Bilag I. b.)	103,000	
	Udvidelse af den vestre Kanalhavn (se Bilag II.)	316,000	
	Fyld at optage:		
	32,500 Kubfvn. Kalk under Koten 0 à 14 Kr.	455,000	
	7,600 — — — over — 0 - 12 —	91,200	
	29,300 — — — Sand dels i Kanalen dels uden for den vestre Kanalhavn à 10 Kr.	293,000	
	11,700 — — — Sand under Koten 0 à 7 Kr.	81,900	
	9,700 — — — og Løs Kalk over Koten 0 à 5 Kr. ...	48,500	
			1,388,600
6.	Midlertidigt Løb med 10 Fods Dybde over Løgstør Grunde at udgrave (16,000 Kubfvn.) og vedligeholde i 3 Aar		250,000
7.	Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—6		260,400
			2,740,000
b. Ved Uddybning af Hummerbaffen, Dragløbet, Marbjerg Tunge og Veistrupløbet samt et Løb over Løgstør Grunde.			
1.	Hummerbaffen, 700 Kubfvn. at optage à 10 Kr.		7,000
2.	Dragløbet, 32,500 — — — 10 —		325,000
3.	Marbjerg Tunge 500 — — — 10 —		5,000
4.	Veistrupløbet, 51,400 — — — 10 —		514,000
5.	Løb over Løgstør Grunde, 86,000 Kubfvn. at optage à 12 Kr.		1,032,000
6.	Tilfældige og uforudsete Udgifter samt til Administration ca. 10 pCt. af Posterne 1—5		187,000
			2,070,000