

	Kr.	Kr.
	Overtørt...	103,760
Bejarbejder og Brolægning:		
Chaussering af Afgangsbvej m. v.....	12,000	
Brolægning ved Perronerne.....	450	
Træbrolægning paa do.	7,250	
		19,700
Murararbejde:		
Murværk af tilhuggen Granit 850 Kfd. à 3 Kr.....	2,550	
do. — Beton og fløvede Sten 132,000 Kfd. à 0,75 Kr.	99,000	
		101,550
Tømmerarbejde:		
Samtlige Tømmerkonstruktioner: 72,000 Kfd. à 2,25 Kr.....		162,000
Jærnarbejde:		
Beslag, Bolte m. v., galv. Jern.....	21,000	
Pladebeklædning til Bæle og Klædning.....	11,760	
Smedede Søm til Pladebeklædning.....	7,500	
Hætter til Bæle, Rødløbsrør m. v.....	800	
U-Vælder med Forbindinger i Ledeværkerne.....	14,500	
Støbejernsklodser til do.	3,300	
Belleville Sjedre til do.	7,400	
		66,260
Broklapper:		
2 dobbelte Broklapper med Løfteapparater.....		50,000
Sporarbejder m. v.:		
Nyt Spor at anbringe, 13,100 løbende Fod à 6 Kr.....	78,600	
Omlægning af Spor med delvis Fornyelse.....	13,500	
Nye Sporstifter.....	6,600	
Fjntning af en Drejefive.....	4,000	
8 Stoppebomme.....	1,200	
		103,900
Bygninger m. v.:		
1 Stk. 14 Meters Drejefive.....	15,000	
2 — dækkede Haller.....	30,000	
2 — Told ekspeditionsbygninger.....	16,000	
1 mindre Varehus.....	15,000	
1 Ekspeditionskontor.....	3,000	
Stafit, Hegn m. v.	1,000	
		80,000
Fortsøjningsredskaber, Vgter m. v.		
25 Stkr. Sten-Fortsøjningspæle.....	3,750	
Vgter m. v.....	5,000	
		8,750
Administration og tilfældige Udgifter:		
Hertil anslaaes ca. 10 pCt. af ovenangførte Beløb.....		70,080
	Sålt Kr....	766,000

2. Telegrafkabel mellem Gedser og Warnemünde.

Til Sikring af den regelmæssige Drift og for til enhver Tid hurtigt muligt at kunne disponere over Færgerne paa begge Sider af Farvandet maa det anses for nødvendigt, at der lægges et Telegrafkabel mel-

lem de to Havnestationer. Et saadant vil medføre en Udgift af ca. 210,000 Kr.; det tør dog forventes, at der vil kunne opnåes Enighed med de mellemborgste Autoriteter om, at disse udrede Halvdelen af denne Sum, saaledes at Udgiften fra dansk Side reduceres til ca. 105,000 Kr.