

Bilag A.

Københavns Personbanegaard m. m.

Projekt Plan I.

## Overslag

over

## Anlægsudgifterne ved Gennemførelsen af Projekt Plan I.

	Kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.....	140,000
2. Fremstilling af Planum:	Kr.
Jordarbejde.....	1,874,000
Beklædningsmure.....	1,350,000
Tunneler for dobbeltsporet Bane.....	2,221,200
Interimsforanstaltninger.....	200,000
	5,645,200
3. Overskæring med Jærnbaner, Vandløb og Veje.....	6,489,900
4. Overbygning:	
Hovedspor uden for Centralstationen og Hellerup Station.....	974,600
5. Almindeligt Banehegn.....	51,000
6. Telegraf- og Blokanlæg paa samtlige Linier.....	596,000
7. Stationsanlæg:	
Bygninger, Stationsindretninger, Sporanlæg og Sporskiftesikring ..	11,344,400
8. Administration og uforudsete Udgifter:	
Hertil regnes ca. 7 pCt. af ovenanførte Poster.....	1,758,900
	Summa... 27,000,000
Flytning af Maskinværksteder ..	5,320,000
Anlæg af Dobbeltspor Hellerup-Klampenborg ..	1,800,000
	Ialt... 34,120,000