

Bilag C.

Københavns Personbanegaard m. m.

Projekt Plan III.

Overslag

over

Anlægsudgifterne ved Gennemførelsen af Projekt Plan III.

	Kr.
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab	77,000
2. Fremstilling af Planum:	Kr.
Jordarbejde.....	1,014,000
Beklædningsmure.....	610,000
Tunneler for dobbeltsporet Bane	2,519,000
Interimsforanstaltninger	133,000
	4,276,000
3. Overskæring med Jærnbaner, Vandløb og Veje.....	4,000,500
4. Overbygning:	
Hovedspor uden for Centralstationen og Hellerup Station....	580,000
5. Almindeligt Banehegn....	49,000
6. Telegraf- og Blokanlæg paa samtlige Linier.....	245,000
7. Stationsanlæg:	
Bygninger, Stationsindretninger, Sporanlæg og Sporskiftesikring .	6,168,100
8. Administration og uforudsete Udgifter:	
Hertil regnes ca. 7 pCt. af ovenanførte Poster....	1,104,400
	Summa ... 16,500,000
Udvidelse af Maskinværkstederne	100,000
	I alt ... 16,600,000