

Bilag D.

Københavns Personbanegaard m. m.

Projekt Plan I.

Overslag

over

de endelige Udgifter ved Projekt Plan I.

Anlægget:

	Kr.	Kr.
Person- og Godsbanelinier	27,000,000	
Flytning af Maskinværkstederne	5,320,000	
Dobbeltsporet Hellerup-Klampenborg.....	1,800,000	
		34,120,000

Ekspropriationen:

Arealerhvervelse til Københavns Personbanegaard med tilhørende Banelinier.....	5,815,000	
Heraf forudsættes afgivet uden Vederlag.....	1,836,900	
	Rest... 3,978,100	
Arealerhvervelse til Dobbeltsporet Hellerup-Klampenborg ca.....	700,000	
		4,678,100
	Summa ..	38,798,100

Frigjorte Arealer ved Projektets Gennemførelse:

I alt frigøres Arealer for ...	20,840,600
Heraf forudsættes afgivet uden Vederlag	852,600
	Rest... 19,988,000

<i>Kommunernes kontante Tilskud forudsættes</i>	2,000,000	
		21,988,000
	Endelig Udgift...	16,810,100