

Følgende Fremgangsmaade er fulgt ved Arbejdernes Værdsættelse:

Der er regnet med en Pris pr. □ Alen bebygget Areal, som foruden at rette sig efter Bygningernes Højde og Etagernes Antal, tillige retter sig noget efter den Bestemmelse Bygningerne have. De væsentligste Dele af Slotsbygningen er saaledes beregnede til højere Priser end tilsvarende Dele af Rigsdagsbygningen; men gennemgaaende er der regnet med lave Priser som ikke tilsteder Anvendelse i stor Udstrækning af kostbare Bygningsmaterialier. Murfladerne er tænkt pudsede, medens der til Sokkelbeklædning, Baand, Gesimser og Vinduesindfatninger er tænkt anvendt naturlig Sten.

For enkelte af de konkurrerende Arbejders Vedkommende er der regnet med et Tillæg af Hensyn til, at der benyttes Bygningsformer (Søjler, Attika med Figurer, dekorative Enkeltheder osv.), som kræver Anvendelsen af naturlig Sten i større Udstrækning.

Ved Ansættelsen af Priserne er for Slottets Vedkommende taget i Beregning, at der af det Beløb — ca. 1½ Million Kroner — der haves til den kunstneriske Udsmykning, kan anvendes ca. 1 Million til den arkitektoniske Udstyrelse, og denne Sum maa derfor lægges til det Beløb, som Slottet er opført med i Beregningen. Da Summen fordeler sig paa det større eller mindre Areal, som i de forskellige Arbejder anvendes til Slotsbygningen, betyder dette et henholdsvis mindre eller større Tillæg pr. □ Alen Etage, og deraf betinges igen den Forskel i Prisansættelse, som er ført i Beregning.

For Bygninger udenfor det gamle Slots Grænser, som inddrages til Benyttelse (Forbindelsesbygningen til Cancelliet) eller nedbrydes for at skaffe Plads til Dele af de i Programmet nævnte Lokaler (det gamle kgl. Bibliothek), er der i Beregningen opført en formentlig passende Erstatningssum.

Ingeniørarbejderne er holdte udenfor Beregningen.

Til de i Beregning førte Arbejder raades der over:

6,000,000 ÷ 1,000,000 til Ingeniørarbejde.....	= 5,000,000 Kr.
Til en særlig fremtrædende Bygningsdel..	250,000 —
Tilsammen...	<u>5,250,000 Kr.</u>

Hvortil kommer Omkostningerne ved Tilvejebringelsen af Lokaler for Højesteret.

Kjøbenhavn, den 3die Februar 1905.

Axel Berg.

Axel Broe.

Oscar Køhler.