

**Konkurrenceprojekt Nr. 15.***Slottet. (Etage-Areal 94,860 □°).*

Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	21,200 □° Kælder . . . . .	42.5	901,850	
4 Etager 5+	36° 18,620 (24 ÷ Tillæg 54) . . . . .	210	3,910,200	
2 — 5+	75° 2,600 — . . . . .	90	234,000	
	20° 2,160 — (2 Portpartier) . . . . .	50	108,000	
	Istandsættelse af gl. Kælder . . . . .	21,220 □° 12	254,640	
	Erstatning for Forb. til Cancelliet . . . . .	1,300 — 60	78,000	
	Forandring af Forbsbg. . . . .		5,000	
	Kolonnade . . . . .	1,880 □° 50	94,000	
			<hr/>	5,585,690
	Fradrag f. gl. Kælder . . . . .	21,220 × 42.5	901,850	
	— — — Murværk . . . . .	18,620 × 13	242,060	
	— — — Forbsbg. . . . .	2,600 × 30	78,000	
	— f. Højesteret: 1. Sal . . . . .	3,560 × 70 = 249,200		
	— — — 2. — . . . . .	3,560 × 55 = 195,800		
		<hr/>	445,000	
			<hr/>	1,666,910

3,918,780

*Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 57,300 □°).*

(Bolig for Bureauchef mangler).

Beliggenheden betinger Nedbrydning af det gamle kgl. Bibliothek.

		Kr.	Kr.
Bibliotheket.	3,990 □° (Erstatning) . . . . .	55	219,450
Kld. og 4 Et.	38° 11,460 — (Nybygning) . . . . .	265	3,036,900
2 Etager.	18° 720 — (Arkader) . . . . .	55	39,600

3,295,950

Kr. 7,214,780

*Højesteret. (Etage-Areal 7,120 □°) . . . . .*

445,000

Tilsammen . . . Kr. 7,659,780

(Samlet Etage-Areal 159,280 □°).