

Konkurrenceprojekt Nr. 20.*Slottet. (Etage-Areal 79,655 □ °).*

Bolig for Hofmarskal mangler.

	Højde.			Kr.	Kr.	Kr.
	17,600 □ °	Kælder.....		42.5	748,000	
4 Etager og						
Mansard 5+	37 °	7,080 — (275 ÷ Tillæg 70).....		205	1,451,400	
3 Etager 5+	27 °	10,380 — (205 ÷ — 50).....		155	1,608,900	
2 — 5+	15 °	140 — .....		90	12,600	
1 —	20 °	315 — (Pavillon).....		80	25,200	
		Istandsættelse af gl. Kælder.....	13,145 □ °	30	394,350	
Hoftheatret?		Erstatning for Bolig for Hofmarskal ...	2,000 —	45	90,000	
	90 °	Taarn over Hovedgesims .....			150,000	
					<hr/>	
					4,480,450	
		Fradrag for gl. Kælder.....	13,145 × 42.5	558,662		
		— — - Murværk .....	13,145 × 8	105,160		
		— — - Forbindelsesbg. ..	900 × 10	9,000		
					<hr/>	
					672,822	
					<hr/>	3,807,628

*Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 60,315 □ °).*

Bolig for Bureauchef findes i Trykkerbygningen, hvis Beliggenhed betinger Nedbrydning af en Del af det gl. kgl. Bibliothek.

	11,990 □ °	Kælder .....		42.5	509,575	
		1,230 — (Fundamenter).....		30	36,900	
4 Etager 5+	37 °	625 — .....		240	150,000	
3 — 5+	27 °	10,465 — .....		190	1,988,350	
2 — 5+	15 °	2,130 — .....		90	191,700	
		Istandsættelse af gl. Kælder .....	7,850 □ °	30	235,500	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000	
		Kuppel paa Pavillon .....			8,000	
Kælder og						
2 Etager	24 °	Trykkerbygningen .....	3,180 × 170 =	540,600		
		Erstatning for Bibliothek.....	1,590 × 55 =	87,450		
					<hr/>	
					628,050	
		Fradrag for gl. Kælder.....	7,850 × 42.5	333,625		
		— — - Murværk.....	7,850 × 5	39,250		
		— — - Forbindelsesbg .....	1,300 × 25	32,500		
					<hr/>	
					405,375	
					<hr/>	3,420,700

Kr. 7,228,328

*Højesteret. (Etage-Areal 9,540 □ °).*

Beliggenheden betinger Nedbrydning af en Del af det gl. kgl. Bibliothek.

		Erstatning for gl. kgl. Bibliothek.....	2,000 □ °	55	110,000	
Kælder og						
2 Etager	24 °	Nybygning for Højesteret. ....	3,180 —	185	588,300	
					<hr/>	
					698,300	

Tilsammen... Kr. 7,926,628

(Samlet Etage-Areal 149,510 □ °).