

Konkurrenceprojekt Nr. 21.*Slottet. (Etage-Areal 105,055 □ °),*

Højde.			Kr.	Kr.	Kr.
		19,005 □ ° Kælder.....	42,5	807,712	
5 Etager	5 + 41°	14,140 — (310 ÷ Tillæg 65).....	245	3,464,300	
3 —	5 + 28°	2,150 — (200 ÷ — 40).....	160	344,000	
2 —	5 + 15°	910 —	90	81,900	
2 —	20°	2,000 — (Forbindelsesbygningen).....	90	180,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder	14,135 □ ° 10	141,350	
		Erstatning for Forb. til Cancelliet	1,300 — 60	78,000	
		Tagrytter		40,000	
		Mezzanin i Rigsdagsbygningen.....	1,290 □ ° 40	51,600	
		— i Ridebanebygningen	3,790 — 20	75,800	
				<u>5,264,662</u>	
		Fradrag for gl. Kælder.....	14,135 × 42,5	600,737	
		— - - Murværk	14,135 × 15	212,025	
		— - - Forbsbg.	2,000 × 15	30,000	
				<u>842,762</u>	
					<u>4,421,900</u>

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 80,070 □ °).

		20,440 □ ° Kælder	42,5	868,700	
3 à 4 Etag.	5 + 30°	10,140 —	205	2,078,700	
2 —	5 + 20°	6,800 —	145	986,000	
2 —	5 + 15°	3,500 —	90	315,000	
		1,300 — Underkørsler i gl. Bygning.....	25	32,500	
				<u>4,280,900</u>	
		Fradrag for gl. Fundamenter.....	10,060 × 6	60,360	
		— - Mez. opt. i Slottet	1,290 × 40	51,600	
				<u>111,960</u>	
					<u>4,168,940</u>
					<u>Kr. 8,590,840</u>

Højesteret. (Etage-Areal 8,800 □ °).

Beliggenheden betinger Ridehusets Flytning til Hoftheaterbygningens 1ste Etage.

		Hoftheatrets Omdannelse til Ridehus ...	3,800 □ ° 40	152,000	
		Ridehusets — - Højesteret..	8,800 — 40	352,000	
					<u>504,000</u>
		Tilsammen... Kr.		<u>9,094,840</u>	

(Samlet Etage-Areal 193 925 □ °).