

Konkurrenceprojekt Nr. 25.*Slottet.* (Etage-Areal 58,520 □°).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
		12,340 □° Kælder	42.5	524,450	
Etager 5 +	38°	12,340 — (270 ÷ Tillæg 80)	190	2,344,600	
		Istandsættelse af gl. Kælder	12,340 □° 10	123,400	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet 1,300 —	60	78,000	
loftheatret		4,500 □° Bolig for Hofmarskal og Kontorlokaler...	35	157,500	
				<u>3,227,950</u>	
		Fradrag f. gl. Kælder	12,340 × 42.5	524,450	
		— f. gl. Murværk	12,340 × 12	148,080	
		— Højesteret: Kælder .	1,460 × 40 = 58,400		
		— " " Stue .	3,980 × 55 = 218,900		
		— " " Mezzanin .	800 × 40 = 32,000		
				<u>309,300</u>	
og 2. Etage		— Lokaler for Rigsdagen	720 × 120 = 86,400		
				<u>1,068,230</u>	
					<u>2,159,720</u>

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 67,690 □°).

Bolig for Bureauef mangler.

		13,250 □° Kælder	42.5	563,125	
Etager 5 +	38°	6,880 —	240	1,651,200	
— 5 +	32°	6,370 —	220	1,401,400	
		Istandsættelse af gl. Kælder	7,770 □° 15	116,550	
		Nedbrydning af gl. Forbsbg. og Istandsættelse		10,000	
og 2. Etage		Lokaler i Slottet	720 □° 120	86,400	
				<u>3,828,675</u>	
		Fradrag f. gl. Kælder	7,770 × 42.5	330,225	
		— " " Murværk ..	7,770 × 10	77,700	
		— " " Fundamenter	5,480 × 8	43,840	
				<u>451,765</u>	
					<u>3,376,910</u>

Kr. 5,536,630

Højesteret. (Etage-Areal 6,240 □°)

309,300

Tilsammen... Kr. 5,845,930

(Samlet Etage-Areal 132,450 □°).