

Bilag II.**Beskrivelse og Overslag til foreløbigt Projekt til Grindsted—Troldhede og Troldhede—Videbæk-Banen.**

## Grindsted—Troldhede-Banen

udgaar fra Grindsted i nordlig Retning; efter at have passeret Simmelbæk bøjer Banen mod Nordvest, skærer Landevejen fra S. Omme til Grindsted og gaar med samme Retning over S. Omme Aa, passerer Landevejen S. Omme—Tarm og fortsætter i nordvestlig Retning efter Sdr. Følding. Banen svinger lidt mod Nord, idet den gaar over Sdr. Følding Aa, men faar ud for Sdr. Følding By atter Retningen Nordvest og løber over Troldhede ind til Troldhede Station.

Paa medfølgende Pl. I og Pl. II er optegnet et Længdeprofil af Strækningen, og med rødt er indlagt Planum, Gennemløb, Broer og Stationer. Størst Stigning er sat til 1:100, Planumsbredden 16 Fod og Anlægget  $1\frac{1}{2}:1$ . Minimalgrøften er 1 Fod dyb og 1 Fod i Bunden.

Banen bygges normalsporet med en Sporvidde paa 1,435 Meter. Medfølgende Pl. 4 viser Linien (indlagt med rødt) og Stationerne, som foreslaas anlagte langs Strækningen, nemlig en Station i Grindsted, en Station i S. Omme, en Holdeplads paa Ilderhede, en Station i S. Følding og endelig Tilslutningen til Troldhede Station. Strækningen er 3,9 Mil lang.

## Overslag.

Ekspropriation og Erstatninger.....	60,000 Kr.
Samlet Jordarbejde: 13,000 Kbfv. à 5 Kr. (deri Jordarbejdet paa Stationerne).....	65,000 —
Gennemløb under Overkørsler.....	3,000 —
Overskæring med Vandløb og Veje.....	120,000 —
Vejanlæg.....	10,000 —
45 lbs. Skinner med Sveller og Tilbehør 1,023 × 360 Kr.....	368,280 —
Ballastering 5,655 Kbfv. à 8 Kr.....	45,240 —
Sporlægning og Justering 1,023 × 30 Kr.....	30,690 —
Mærkesten, Telefon, Hegn og Ledde.....	50,000 —
Vandafledning, Perron- og Grusningsarbejder paa Stationer og Holdepladser	5,000 —
3 Stkr. Banevogterhuse à 4,000 Kr.....	12,000 —
Grindsted Station.....	10,000 —
S. Omme — .....	10,000 —
Ilderhede Holdeplads.....	4,000 —
S. Følding Station.....	10,000 —
Tilslutning til Troldhede Station.....	5,000 —
Chaussering af samtlige Stationsveje og Pladser.....	12,000 —
Administration og uforudsete Udgifter.....	38,790 —

I alt... 859,000 Kr.