

	Overført...	708,000 Kr.
b. Jordarbejdet.		
21,000 Kb.-Favne at optage i Forhavnen à Kr. 8,50	178,500 Kr.	
35,000 Kb.-Favne at optage udenfor Forhavnen à Kr. 8,50	297,500 —	
		476,000 —
c. Brolægningsarbejder m. m.		10,000 —
d. Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter		116,000 —
		<u>1,310,000 Kr.</u>
II. Ombygning af østre Forhavnskaj:		
900 Fod Bolværk à 340 Kr.	306,000 Kr.	
Duc. d'Alber.....	6,000 —	
3,000 Kb.-Favne Fyld at optage à Kr. 8,50.....	25,500 —	
18,000 Kb.-Favne Fyld at optage à Kr. 7,50.....	135,000 —	
Brolægningsarbejder m. m.	20,000 —	
Administration, tilfældige og uforudsete Udgifter....	47,500 —	
		<u>540,000 —</u>
		1,850,000 Kr.
B. Fiskerihavnen.....		2,551,000 —
C. Tilvebringelse af Kuloplagsplads som ovenfor beskrevet; hertil anslaas.....		14,000 —
		<u>I alt... 4,415,000 Kr.</u>

København, den 29. Marts 1908.

V. Westergaard.

*Fordeling af Overslagssummen, 3,755,000 Kr., til Forslag VI. til
Esbjerg Havns Udvidelse.*

A. Trafikhavnen.	
1. Ombygning af søndre Forhavnskaj A—B (Eksportkajen) med tilhørende Uddybning udenfor, alt saaledes som foreslaet i Regeringsforslaget samt i Forslagene IV. og V.	420,000 Kr.
2. Ombygning af søndre Mole og Lededæmningen som foreslaet i Forslag IV., samt ligeledes i Regeringsforslaget og i Forslag V., i hvilke sidste to Forslag dog den ny Mole ligger 300 Fod længere fra Eksportkajen end i Forslag IV. og VI.	467,000 —
3. Uddybning udenfor Havnen (med tilhørende Oplægning af Fylden) som ved Regeringsforslaget og ved Forslagene IV. og V. — dog er Omfanget indskrænket fra 50,000 til 25,000 Kb.-Favne	303,000 —
4. Ombygning af østre Forhavnskaj med tilhørende Uddybning udenfor som ved Regeringsforslaget og Forslag IV.....	540,000 —
	<u>1,850,000 Kr.</u>
B. Fiskerihavnen: i Overensstemmelse med Forslagene IV. og V.....	2,551,000 —
C. Tilvebringelse af Kuloplagsplads ved vestre Dokkaj	14,000 —
	<u>I alt... 4,415,000 Kr.</u>