
2255 Bilag til Bet. o. Lovf. ang. Opførelse af en Strafanstalt ved Nyborg m. m. 2256 

Fra  det Tidspunkt, hvor Byggearbejdet uhindret kan paabegyndes, forpligter 
jeg mig til at fuldføre Arbejdet indenfor en Tidsfrist af 16 Maaneder, dog under For- 
udsætning af, at Paabegyndelsen kan ske senest 1. Juli 1911, samt med sædvanligt 
Tillæg til Tidsfristen for Standsninger, der maatte foraarsages ved Strejke, Lockout 
eller andre Bygmesteren utilregnelige Omstændigheder, som Naturbegivenheder etc. 

København, den 8. April 1911. 

Å. A n d e r s e n .  

Ovenstaaende godkendes. 

København, den 8. April 1911. 

홢 홢 : V.  Nye 'bøl le ,  
홢 ,. 홢 Arkitekt. . 


