

Bilag 2 B. Overbygning.

a. Lægning af ny Overbygning.		
45 kg Spor 52,800 m à 38 Kr.....	Kr.	Kr.
45 kg Sporskifter, 9 Stk. à 800 Kr.....	2,006,400	
45 - Krydsningssporskifter, 3 Stk. à 3,800 Kr.....	7,200	
45 - Sporskæringer, 5 Stk. à 500 Kr.....	11,400	
32 - Spor, 200 m à 22 Kr.....	2,500	
32 - Sporskifter, 3 Stk. à 450 Kr.....	4,400	
32 - Krydsningssporskifter, 2 Stk. à 2,300 Kr.....	1,350	
	4,600	
		2,037,850
b. Flytning af ældre Overbygning.		
45 kg Spor, 1,200 m à 10 Kr.....	Kr.	
45 - Sporskifter, 12 Stk. à 200 Kr.....	12,000	
32 - Spor, 300 m à 6 Kr.....	2,400	
32 - Sporskifter, 2 Stk. à 150 Kr.....	1,800	
32 - Krydsningssporskifter, 1 Stk.....	300	
	400	
		16,900
c. Midlertidige Spor.....		1,000
		<u>2,055,750</u>

Bilag 2. C. Telegraph, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon.

Flytning af Stangrækker og Forandring af disse, 25,5 km à 1,600 Kr.....	Kr.	
Blokledning at anbringe, 25,5 km à 100 Kr.....	40,800	
Udvidelse og Forandring af Stationernes Sikringsanlæg inkl. Linie-	2,550	
blokkens Indføring paa Stationerne:		
Glostrup.....	15,000	
Taastrup.....	15,000	
Hedehusene.....	20,000	
Blokposter at ændre, 5 Stk. à 1,000 Kr.....	5,000	
		<u>98,350</u>

Bilag 2. D. Stationsanlæg.

Glostrup.....	Kr.	
Taastrup.....	15,000	
Hedehusene.....	15,000	
	34,000	
		<u>64,000</u>

3. 2det Spor, Næstved—Masnedssund.

(29,1 km)

1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab.....	Kr.	
2. Jordarbejde.....	8,730	
3. Skæring med Vandløb og Veje.....	300,000	
4. Overbygning.....	493,645	
5. Banehegn.....	1,375,200	
6. Telegraph, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon.....	23,280	
7. Stationsanlæg.....	249,470	
8. Administration og tilfældige Udgifter.....	365,000	
	204,675	
		<u>3,020,000</u>