

Bilag til Bet. o. Lovf. om forskellige Statsbaneanlæg.

*Bilag 4 B. Overbygning.*

|                                       | Kr.            |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Lægning af ny Overbygning.....     | 860,950        |
| b. Flytning af ældre Overbygning..... | 63,400         |
| c. Midlertidige Spor.....             | 23,000         |
| I alt...                              | <u>947,350</u> |

|  | Kr.            |
|--|----------------|
| <i>Bilag 4 C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon.....</i> | <u>292,000</u> |

*Bilag 4 D. Stationsanlæg.*

|                     | Kr.            |
|---------------------|----------------|
| Hellerup.....       | 228,000        |
| Charlottenlund..... | 269,000        |
| Hyldegaardsvej..... | 62,000         |
| Klampenborg.....    | 128,000        |
| I alt...            | <u>687,000</u> |

**5. 2det Spor, Holte—Hillerød.**

(17,4 km).

|   | Kr.              |
|---|------------------|
| 1. Erstatning for midlertidige og tilfældige Tab.....     | 5,220            |
| 2. Jordarbejde.....                                       | 276,000          |
| 3. Skæring med Vandløb og Veje.....                       | 279,530          |
| 4. Overbygning.....                                       | 782,900          |
| 5. Banehegn.....  | 13,920           |
| 6. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon..... | 145,580          |
| 7. Stationsanlæg.....                                     | 132,000          |
| 8. Administration og tilfældige Udgifter.....             | 114,850          |
| I alt...  | <u>1,750,000</u> |

*Bilag 5 A. Skæring med Vandløb og Veje.*

|   | Kr.            |
|---|----------------|
| a. Gennemløb under Banen, Vandløbsforlægning m. v.....                | 16,530         |
| b. Forandring og Udvidelse af bestaaende Broer, Broer under Banen.... | 65,000         |
| c. Nye skinnefrie Vejforbindelser.....                                | 185,000        |
| d. Forlængelse og Forandring af Overkørsler og Overgange.....         | 13,000         |
| I alt...  | <u>279,530</u> |

*Bilag 5 B. Overbygningen.*

|                                       | Kr.            |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Lægning af ny Overbygning.....     | 742,000        |
| b. Flytning af ældre Overbygning..... | 36,900         |
| c. Midlertidige Spor.....             | 4,000          |
| I alt...                              | <u>782,900</u> |

|  | Kr.            |
|--|----------------|
| <i>Bilag 5 C. Telegraf, Blokanlæg, Sporskiftesikring og Telefon.....</i> | <u>145,580</u> |