

26) *Hovedledninger i Terrænet.*

Varmeledninger	32,200 Kr.
Vand- og Gasledninger	6,500 —
Elektriske Ledninger	8,000 —
	<u>46,700 Kr.</u>

27) *Interimistiske Ledninger til Hovedbygningens Opvarmning under Byggearbejdet*

4,300 Kr.

Samlet Overslag :

1) Hovedbygning	77,600 Kr.
2) Biblioteksfløj	30,500 —
3) Frøkontrol	0 —
4) Søndre Længdebygning	106,100 —
5) Nordre Længdebygning	102,500 —
6) Kontorbygning	2,700 —
7) Sektionsbygning	36,200 —
8) Anatomibygning	46,900 —
9) Kedelhus	87,100 —
10) Smedje	6,100 —
11) Hunde- og Fjerkræklinik	14,300 —
12) Føde- og Operationsklinik	34,600 —
13) Praktiserstald	0 —
14-15) Stalde for Kirurgisk Klinik	0 —
16) Stald for Medicinsk Klinik	0 —
17) Isolationstald	4,000 —
18) Medicinsk Klinik	23,200 —
19) Kødkontrol og Slagterum	1,300 —
20) Landbrugsredskaber	0 —
21) Gartnerboliger m. v.	6,400 —
22) Professorboliger	31,400 —
23) Væksthuse	23,700 —
24) Tegnestue	2,300 —
25) Vejarbejder	37,100 —
26) Hovedledninger i Terrænet	46,700 —
27) Interimistiske Varmeledninger	4,300 —
	<u>725,000 Kr.</u>

Ovenstaaende Overslag er udregnet paa Grundlag af Priser fra 1914. I Overslagssummerne er indbefattet Beløb til uforudseelige Udgifter, Projektering og Tilsyn.

I Overslaget er ikke medregnet det for Ingeniørarbejderne nødvendige Murer-, Tømrer-, Snedker- og Malerarbejde, saasom Gennembrydninger af eksisterende Mure- og Etageadskillelser for Rørgennemføringer, Udførelse af murede Ventilationskanaler og Skillerum om Elevatorskakte, Ovnskabe og afsluttende Maling af Rørledninger og Ovne. Endvidere er Kakkelovne i Lejligheder ikke medtaget i Overslaget.

Ved Beregning af Overslagssummen for Varmeanlæg er der overalt regnet med, at Bygningerne bliver forsynet med dobbelte Vinduer.

Installationerne i Nybygningerne tænkes udført i det Omfang, som er angivet paa vedlagte Tegninger.

København i Januar 1918.

F. C. Becker.

C. L. Feilberg.