

Bilag 2.

Overslag

over

Udgifterne ved Udvidelse og Ombygning af Aarhus H. Station til Gennemkørselsstation.

	Kr.	Kr.
1. Banelegemet:		
Jordarbejde, 430 000 m ³ à 0,90 Kr.....	387 000	
Afvanding	100 000	
Støttemure	150 000	
Bro for Frederiksallé	250 000	
— - Hovedspor til og fra Langaa over Maskinspor m. m..	200 000	
— - Hovedspor mod Syd over Maskinspor m. m.....	160 000	
— - Hovedspor fra og til Syd over Havnebanespor.....	120 000	
— - Hovedspor mod Syd over Godsspor fra Syd	60 000	
Merudgift ved Bro for Bruunsgade.....	35 000	
		1 462 000
2. Overbygning:		
Hovedspor 45 kg/m, 19 345 m à 31,00 Kr.	599 695	
Sporskifter 45 kg/m (Tillæg), 20 Stk. à 700 Kr.....	14 000	
1/1 Krydsningssporskifter, 45 kg/m (Tillæg), 15 Stk. à 3 600 Kr.	54 000	
Sporkrydsninger, 45 kg/m (Tillæg) 5 Stk. à 475 Kr.....	2 375	
Sidespor 32 kg/m, 33 775 m à 17,90 Kr.....	604 573	
Sporskifter 32 kg/m (Tillæg), 105 Stk. à 400 Kr.	42 000	
Tillæg for forsatte Sporskifter, 9 Stk à 100 Kr.....	900	
Krydsningssporskifter 32 kg/m (Tillæg), 17 Stk. à 2 200 Kr...	37 400	
Sporkrydsninger 32 kg/m (Tillæg), 14 Stk. à 275 Kr.....	3 850	
Sporstoppere (små støbte) 47 Stk. à 35 Kr.....	1 645	
Tillæg for midlertidige Spor og Arbejdets Udførelse under Drift	40 000	
		1 400 438
3. Vej- og Perronarbejder:		
Chaussering af Forplads, Læssevej m. v., 7 800 m ² à 2,70 Kr..	21 060	
Brolægning foran Ilgodsvarehus, 2 200 m ² à 7,20 Kr.....	15 840	
Fortovsbefastelse paa Forplads, 600 m ² à 5,50 Kr.....	3 300	
Grusning af Pladser, 6 650 m ² à 0,30 Kr.	1 995	
Perronindfatning (høj), 2 950 m à 10,00 Kr.....	29 500	
— (lav), 1 800 m à 5,00 Kr.	9 000	
— Ilgodsvarehusperron, 230 m à 15,00 Kr.....	3 450	
Perronbefastelse, 15 800 m ² à 2,50 Kr.	39 500	
Indhegning	10 000	
		133 645
4. Bygningsarbejder:		
Ny Hovedbygning inklusive Udbygning over Sporene, Trappenedgange, Elevatorer*), Centralvarme og Inventar.....	950 000	
Interimsforanstaltninger under Hovedbygningens Opførelse ...	50 000	
Ilgodsvarehus, 660 m ² à 50 Kr.....	33 000	
Kontor- og Værkstedbygning for Signaltjenesten.....	33 000	
		1 066 000
	At overføre...	2 996 083

*) Postvæsenets Elevatorer ikke medregnet.