

	Fr.	Ø.	Fr.	Ø.
Overført...	1,063,666.		1,088,746.	»
	Fr.	Ø.		
660 Kubikfavne Sten.....	27.	»	17,820.	»
240 Kubikfavne Singel.....	21.	»	5,040.	»
400 Kubikfavne Ler til Dækning af Sandsfylden.....	8.	»	3,200.	»
1800 Løb. Jod Bølgefærm af Træ, med 8'-8' Eggestolper.	5.	»	9,000.	»
3500 <input type="checkbox"/> Favne Overflade af Jord- og Lermasser at stampe og regulere.....	0.	15	525.	»
368 <input type="checkbox"/> Favne Overflade at belægge med fløvede Sten...	7.	»	2,576.	»
662 <input type="checkbox"/> Favne Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile.	5.	»	3,310.	»
743 <input type="checkbox"/> Favne mafadamiseret Kjørebane.....	8.	»	5,944.	»
1 Sluse gennem den ydre Del af Dæmningen..... (Sandsfylden er tagen i Betragtning senere under Udbygningsarbejder).			800.	»
d. Jorddæmningen paa Land op til Byens Hovedgade.				
800 Kubikfavne Jordfyld at tilføre.....	3.	»	2,400.	»
980 <input type="checkbox"/> Favne Jordoverflade at stampe og regulere.....	0.	15	147.	»
30 <input type="checkbox"/> — Stenbelægning paa Skraaning.....	20.	»	600.	»
40 <input type="checkbox"/> — Skraaning at belæde med Græstørv.....	0.	50	20.	»
308 <input type="checkbox"/> — mafadamiseret Veibane.....	8.	»	2,464.	»
115 <input type="checkbox"/> — Trottoir at regulere og gruse.....	2.	»	230.	»
			1,117,742.	»
3. Den indre Løvmole (Bølgebryderen).				
35,300 Kubikfod Beton, støbt i Blokke og anbragt i Hovederne.....	1.	35	47,655.	»
310 Løb. Jod Raimur.....	70.	»	21,700.	»
2,670 Kubikfod Murværk af raat tilhugne Sten.....	3.	»	8,010.	»
128 Løb. Jod Trappesten.....	3.	»	384.	»
5,140 Kubikfavne Sten.....	27.	»	138,780.	»
1,110 Løb. Jod Afviserværk.....	35.	»	38,850.	»
145 — krumt Friholberværk.....	10.	»	1,450.	»
110 — ret.....	7.	»	770.	»
1,110 — Rækværk med Dæklist, Jodlist og 8'-8' Eggestolper.....	4.	»	4,440.	»
522 <input type="checkbox"/> Favne Overflade at belægge med fløvede Sten...	7.	»	3,654.	»
278 <input type="checkbox"/> — Stenglaci af raa Sten at ordne og forfile.....	5.	»	1,390.	»
14 Stkr. Fortøjningssten.....	70.	»	980.	»
			268,063.	»
4. Forandring af den nuværende nordre Havnemole.				
a. Bortrydning af den yderste Strækning af Molen.				
170 Kubikfavne Sten, beliggende over Dagligvandslinien at optage og flytte til de Strækninger, som blive at tilføje til de nuværende Moler.....	10.	»	1,700.	»
Alt overføre...	1,700.	»	2,474,551.	»