

		à Kr.	Kr.	Kr.
Oversørt.....				110,129
<b>Tækning og Blikkenflager- Arbejde.</b>				
Tegltag af Falstagsten.....	☐ Men	6,670	0,80	5,336
Hængerende med Hændejern.....	Men	750	1,50	1,125
Hæbløbsrør med Stifter.....	—	204	1,20	245
Svanehalse.....	Stf.	30	3	90
Skotrender.....	Men	92	3	276
Tagbinduer.....	Stf.	48	8	384
Vasketude.....	—	4	6	24
Skallerum og Dækplader til Luftforstene	—	7	60	420
				7,900
Glarimesterarbejde.....				800
Malerarbejde.....				1,800
Band- og Gasindlæg.....				3,500
Tillæg til Arkitekt-honoraret.....				2,000
Forskjellige uberegnelige Udgifter.....				3,871
				<b>Tilsammen Kr. 130,000</b>

Kjøbenhavn, den 10de September 1889.

Gnudtzmann.