

	Kr.	Kr.	Kr.
Overført		470,000	11,747,000
2. Sporforbindelse over Bogmøntandsmarken.			
8,000 Kub.-Favné Jordarbejde à 7 Kr.	56,000		
18,000 Løb. Jod Spor à 7 —	126,000		
2 Stkr. Klappbroer à 40,000 —	80,000		
2 — Banevogterhuse à 3,000 —	6,000		
Hegn	4,000		
Vejspassager, Gennemløb m. m.	5,000		
Administration og tilfældige Udgifter, c. 10 pCt.	23,000		
		300,000	770,000
Samlet Sum			12,517,000
For saa vidt Havnekapitajn Lüders's Forflag lægges til Grund for Over- flagets Beregning, vil dette reduceres med c. 500,000 Kr. til			12,017,000

Kjøbenhavn, den 31te August 1889.

[sign.] Grøft.

[sign.] S. C. B. Møller.