

	Kr.	Kr.	Kr.
Overført . . . . .		470,000	11,747,000
<b>2. Sporforbindelse over Bogmøandsmarken.</b>			
8,000 Kub.-Favn Jordarbejde . . . . . à 7 Kr.	56,000		
18,000 Løb. Jod Spor . . . . . à 7 —	126,000		
2 Stkr. Klappbroer . . . . . à 40,000 —	80,000		
2 — Banevogterhuse . . . . . à 3,000 —	6,000		
Hegn . . . . .	4,000		
Vejpasfager, Gennemløb m. m. . . . .	5,000		
Administration og tilfældige Udgifter, c. 10 pCt. . . . .	23,000		
		300,000	
			770,000
Samlet Sum . . . . .			12,517,000
For saa vidt Havnekapitajn Lüders's Forflag lægges til Grund for Over- flagets Beregning, vil dette reduceres med c. 500,000 Kr. til . . . . .			12,017,000

Kjøbenhavn, den 31te August 1889.

[sign.] Ernst.

[sign.] S. C. B. Møller.