

## Bilag 2.

Fra Ingeniør Chr. Hummel.

København, den 14de Marts 1890.

Herved tillader jeg mig foreløbig i Korthed at angive de Reduktioner, Overslagssummerne for de forskellige Anlæg af Fiskerihavne paa Sjællands Vestkyst ville undergaa, naar disse for de indre Bassiners Vedkommende reduceres til det Omfang, man for Tiden kan anse for at være tilstrækkeligt.

Fiskerihavn ved Klitmøller. De tre indre Bassiner udgaa; dog bygges straks det vestre Bolværk i det vestlige Bassin og det østlige Bolværk i det østre Bassin.

Herved nedbringes Anlægssummen med .....	ca.	655,000 Kr.
Administration og uforudsete Udgifter, 10 pCt. ....	ca.	65,500 —

	Tilsammen...	ca.	720,500 Kr.
Anlægssummen for det fuldstændige Anlæg .....	ca.	16,024,000 —	

Anlægssummen for det reducerede Anlæg <sup>1</sup> .....	ca.	15,303,500 Kr.
--	-----	----------------

Afrundet til...	15 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Mill. Kr.
-----------------	--

Fiskerihavn ved Havnholm. Lader man de to smalle sydøstlige Bassiner udgaa, opnaas en Besparelse af .....

ca.	1,600,600 Kr.	
Administration og uforudsete Udgifter, 10 pCt. ....	ca.	160,060 —

Tilsammen...	ca.	1,760,660 Kr.
--------------	-----	---------------

hvorved Anlægssummen nedbringes fra .....	ca.	16,018,000 —
---	-----	--------------

til...	ca.	14,257,340 Kr.
--------	-----	----------------

Afrundet til...	14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Mill. Kr.
-----------------	--

Fiskerihavn ved Sandnæsøhage. Indskrænktes Anlægget alene til Øberhavnen og Sønderhavnen, ville Beføstningerne formindskes med .....

ca.	1,333,000 Kr.	
Administration og uforudsete Udgifter, 10 pCt. ....	ca.	133,300 —

Tilsammen...	ca.	1,466,300 Kr.
--------------	-----	---------------

hvorved Overslagssummen for Anlægget bringes fra .....	ca.	12,774,000 —
--	-----	--------------

ned til...	ca.	11,307,700 Kr.
------------	-----	----------------

Afrundet til...	11 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Mill. Kr.
-----------------	--

Fiskerihavn ved Hirtshals. Ved Indskrænkning af Anlægget alene til Øberhavn og Sønderhavn nedbringes Beføstningen med .....

ca.	1,315,000 Kr.	
Administration og uforudsete Udgifter, 10 pCt. ....	ca.	131,500 —

Tilsammen...	ca.	1,446,500 Kr.
--------------	-----	---------------

hvorved Anlægssummen gaar ned fra .....	ca.	12,240,000 —
---	-----	--------------

til...	ca.	10,793,500 Kr.
--------	-----	----------------

Afrundet til...	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Mill. Kr.
-----------------	--

Erbødigt

Chr. Hummel.

Til Direktøren for Vandbygningsvæsenet.