	Kr.	Kr.
Overført...	.....	1,143,000
4. Overbygning:		
a. Hovedspor .... 4,69 Mil.		
b. Sidespor ..... 0,51 —		
= 5,20 Mil.....	.....	780,000
5. Hegn:		
4,3 Mil Banehegn	51,500	
0,4 — — at flytte	1,500	
		53,000
6. Telegraf, Mærkesten, Faldvisere m. m.:		
4,69 Mil.....	36,000	
Bloksignaler langs Banen	28,000	
Sikring af 3 Mellemstationer	25,000	
Sikring af Endestationer	20,000	
		109,000
7. Banevogterhuse:		
Hertil anslaas.....	.....	56,000
8. Stationer:		
a. Gentofte Station at udvide	50,000	
b. Nærum —	75,000	
c. Trørød Holdeplads.....	20,000	
d. Hørsholm Station	75,000	
e. Nivaa Holdeplads.....	20,000	
f. Humlebæk Station	75,000	
g. Snekkersten Holdeplads at forandre.....	10,000	
h. Helsingør Station.....	35,000	
i. Kjøbenhavns Station.....	100,000	
		460,000
9. Administration og tilfældige Udgifter:		
Hertil anslaas ca. 7 pCt. af ovenstaaende Summer	.....	182,000
Summa...	.....	2,783,000