

2.

Oversigt

over

Omkostningerne ved en Omdannelse og Udvidelse af Prinsens Palæ.

| | Kr. | Ø. | Kr. | Ø. |
|--|----------|----|----------|----|
| Det gamle Palæ. A. | | | | |
| Fundament, Mur- og Stenhuggerarbejde | 179,640. | 85 | | |
| Tømmerarbejde | 25,948. | 30 | | |
| Jærnbjælker, Smede- og Jærnstøberarbejde | 26,229. | 02 | | |
| Jærntagværk | 8,500. | " | | |
| Snedterarbejde | 32,375. | 30 | | |
| Parquetgulve | 15,297. | 10 | | |
| Kullestodder af Jærn i Stuen | 4,488. | " | | |
| Bliffenslagerarbejde | 11,467. | 95 | | |
| Malerarbejde | 6,379. | " | | |
| Glarimesterarbejde | 2,490. | 50 | | |
| Dynledning | 500. | " | | |
| Tilfældige og uforudsete Udgifter 6 pCt. | 18,799. | 20 | | |
| Bygmesterhonorar (inkl. Opmaaling) 4 pCt. | 13,284. | 80 | | |
| | | | 345,400. | 02 |
| Fløjen mod Ny Vestergade. B. | | | | |
| Fundament, Mur- og Stenhuggerarbejde | 196,065. | 52 | | |
| Tømmerarbejde | 15,375. | " | | |
| Jærnbjælker, Smede- og Jærnstøberarbejde | 43,373. | 16 | | |
| Jærntagværk | 28,000. | " | | |
| Snedterarbejde | 15,102. | 50 | | |
| Parquetgulve | 22,209. | 70 | | |
| Kullestodder af Jærn i Stuen | 4,940. | " | | |
| Bliffenslagerarbejde | 8,519. | 95 | | |
| Malerarbejde | 3,520. | " | | |
| Glarimesterarbejde | 2,020. | 50 | | |
| Dynledning | 720. | " | | |
| Tilfældige og uforudsete Udgifter 4 pCt. | 13,594. | " | | |
| Bygmesterhonorar 3/4 pCt. | 13,254. | " | | |
| | | | 366,694. | 33 |
| At overføre | | | 712,094. | 35 |