

		kr.	kr.
	Overført...	595,000	1,759,350
	Matadamisering af Afgangvejene til Ilgods- bygningen.....	10,000 —	
	Omlægning af Pladsen foran Frihedsstøtten....	15,000 —	
	Grusning af Stationspladsen.....	5,000 —	
	Mælkeramper og tilhørende Veibaner.....	15,000 —	
	Afvanding af Stationspladsen.....	50,000 —	
			690,000
8.	Bygninger:		
	Personstationsbygningen, inkl. Elevatorer.....	2,230,000	kr.
	Ferroner.....	87,500 —	
	Overdækning af Ferroner.....	100,000 —	
	Opvarmingsanlæg.....	180,000 —	
	Elektrisk Belysningsanlæg.....	150,000 —	
	Ilgodsbygningen.....	150,000 —	
	Overdækket Passage fra Ilgodsbygningen til Ferronerne.....	100,000 —	
			2,997,500
9.	Montering af Stationen.....		270,000
10.	Administration og tilfældige Udgifter.....		429,150
			6,146,000
E. Opførelse af nye Værkstedbygninger.			
1.	Bygninger for Værksteder, Magasiner og Kontorer.....		850,000
2.	Sporanlæg, Skydebroer, Drejefliser m. m.....		150,000
3.	Flytning af de gamle Værksteders Arbejdsmaskiner, Anstiftelse af nye, samt Montering af Lokaler.....		400,000
4.	Administration og tilfældige Udgifter.....		100,000
			1,500,000
F. Ombygning af Centralstationens nordlige Udløbs- Linier over det gamle Banegaardsterrain.			
1.	Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.....		5,000
2.	Jordarbejde.....	54,000	kr.
	Støttemure, inkl. Pillerne under Broerne.....	300,000 —	
			354,000
3.	Skæring med Veje og Vandløb:		
	Bro over Banen for Farimagsgade ud for Vand- værket, ekskl. Murene.....	55,000	kr.
	Bro over Banen for Farimagsgade, ud for Rørre- Farimagsgade, ekskl. Murene.....	70,000 —	
	Ombygning af 2 Viadukter over Banen, for Fod- gængere, ved St. Torgensløb.....	20,000 —	
	Brolægning af Gade til Forlægning af Far- imagsgade, samt Omlægning af tilsluttende Stykker af Gaden.....	44,000 —	
	Vand- og Afløbsledninger.....	10,000 —	
			199,000
	Alt overføre...		558,000
			14,229,000