

	Fr.	Fr.
Overført.....	6,531,000
C. Ydre Forbindelsesbane over Valby Mark.		
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.....	2,000	
2. Jordarbejde.....	6,000	
3. Veje og Vandløb.....	3,000	
4. Overbygning.....	33,000	
5. Hegn.....	1,250	
6. Telegraf, Mærkesten, Galvbjere.....	2,000	
7. Administration og tilfældige Udgifter.....	4,750	
		52,000
D. Centralstationens Personbanegaard, Vesterbro- gade inkl.		
1. Erstatning for midlertidigt og tilfældigt Tab.....	25,000	
2. Jordarbejde: er beregnet under B. Støttemure.....	190,000	
3. Veje og Vandløb: Bro for Ny-Vestergade, Landpillerne regnede under Støttemurene..... 345,000 Fr. Bro foran Hovedbygningens Facade, Landpillerne regnede under Støttemurene..... 310,000 — Bro for Vesterbrogade, inkl. Sikring af Friheds- støtten og Panoptikens Fundamenter..... 395,000 —		
	1,050,000	
4. Overbygning.....	360,000	
5. Hegn: Særnrælværker..... 22,750 Fr. Plankeværker..... 3,200 — Stakit..... 8,400 —		
	34,350	
6. Telegraf, Sporstiktesikring og Signaler.....	100,000	
7. Personstationsindretninger: Lokomotivdrejefiver..... 24,000 Fr. Vogn-drejefiver..... 6,000 — Flytning af Vogn-drejefiver fra den gamle Bane- gaard..... 2,000 — Lokomotivremiser..... 180,000 — Vandkraner, Fyrgrave, Kulgaarde m. m..... 90,000 — Vand- og Gasledninger..... 60,000 — Trapper m. m. i Ny-Vestergade..... 10,000 — Jordarbejde til Ramper i Reventlowsgade, Ny- Vestergade og Ny-Stormgade..... 45,000 — Omlægning af Reventlowsgade og et Stykke af Ny-Stormgade..... 12,000 — Omlægning af Ny-Vestergade..... 6,000 — Brolægning af Afgangsvæje til Hovedstationen..... 160,000 —		
	595,000 Fr.	
Alt overføre... 595,000 Fr.	1,759,350	6,583,000