

Bilag.

Ændret Overslag i Hovedsummer

over

Forandringer og Ombygninger ved de ældre Bygninger for Økonomien paa Sindsøhygeanstalten ved Bordingborg, med Udeladelse af den i Forslag af 27de September 1893 medoptagne Aulsgaard samt Gartnerbolig m. v.

		Udgifter ved Byggearbejder.		Udgifter til Maskiner og Ingeniør- arbejder.	
		Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Post	1. Køkkenbygning (væsentlig som tidligere foreslaaet) ..	33,408.	18	35,385.	"
—	2. Redelhus (som tidligere foreslaaet)	15,385.	51	22,980.	"
—	3. Vasserbygning (som tidligere foreslaaet)	18,362.	16	42,200.	"
—	4. Depotbygning (Pavillonbygning tilvenstre som tidligere)	14,452.	68	1,750.	"
—	5. Kontorbygning (væsentlig som tidligere foreslaaet) ..	14,819.	50	1,560.	"
—	6. Lighus paa Kirkegaarden (som tidligere foreslaaet) ..	2,500.	"	"	"
—	7. Damppumpeværk i Hovedgaardens Brønd	"	"	4,100.	"
—	8. Forbedring og Flytning af Dampsprøjteværket	"	"	1,655.	"
—	9. Uforudsete Udgifter	2,209.	93	"	"
—	10. Konduktør og Bladstilfyn	2,900.	"	"	"
—	11. Arkitekt-honorar	3,650.	"	"	"
Til sammen...		107,687.	96	109,630.	"

Rekapitulation.

Bygningsudgifterne	107,687	Kr. 96	Ø.
Maskiner og Ingeniørarbejder	109,630	—	" —
Kloak- og Terramarbejder	12,082	—	04 —

Samlet Udgift i alt... 229,400 Kr.

Kjøbenhavn, den 28de Februar 1895.

Wilh. Petersen.