

Specification.	1892.		1894.		1896.		Bemærkninger.
	Sprindelige Projekt.		Bemøling.		Detailoverslag.		
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
8. Blokpost ved Bigerslev.							
Overført...		5,625,350		4,685,750		6,019,500	
S Hovedoverslaget og i det reducerede Overslag beregnes hertil.....							
Dette Beløb er optaget under Post 6.		5,000		5,000			
9. Kloakanlæg for Rjøbenhavn's Kommune.							
Hertil maa paaregnes ud over den tidligere anslaede Sum af 1,370,000 Kr.						100,000	
10. Administration og tilfældige Udgifter.							
S Hovedoverslaget beregnes hertil...							
S det reducerede Overslag beregnes hertil.....		449,500		359,250		430,500	
Der paaregnes nu at medgaa.....							
Summa...		6,079,850		5,050,000		6,550,000	
Endvidere beregnes i Hovedoverslaget til Staduktanlæg.....		361,000					
- Anlæg af Valby Station.....		60,000					
hvorfra, som anført under ovenstaaende Post 4, maa fradrages.....		6,500,850					
Overlagssum...		38,850					
		6,462,000					