

Bilag G.**Københavns Personbanegaard m. m.****Overslag**

over

de Udgifter, der ville udkræves for at fremstille Projekt Pl. II, naar Projekt Pl. III er gennemført.

a)	Udvidelse af Centralstationen med endnu 4 Perronspor samt Opførelse af Hovedbygningens østre Fløj	Kr. 3,300,000
b)	Færdiggørelse af Boulevardliniens østlige Tunnel og Lægning af Dobbeltsporet i denne	450,000
c)	Udførelse af nogle supplerende Arbejder ved Østerbro og Hellerup Stationer	35,000
d)	Udvidelse til Dobbeltspor af Nærtrafiklinien Centralstationen-Peter Bangsvej; Gennemførelse af den dobbeltsporede Ringbanes Løftning paa Strækningen fra Peter Bangsvej over Nørrebro til Hellerup; Udvidelse af Valby og Peter Bangsvejs Stationer; Anlæg af nye Stationer ved Aaboulevarden og Nørrebrogade i Stedet for den nuværende Nørrebro Personstation, der nedlægges	2,380,000
e)	Anlæg af den ydre Godsbane Vandløse-Nørrebro med Udvidelse af Godsstationen ved Lygten og Anlæg af Rangerstationen Nord for Tagensvej	685,000
f)	Anlæg af et Forbindelsesspor fra Nærtrafiklinien ved Falkoneralleen til Maskinværkstederne paa den nuværende Hovedbanegaard	50,000
		<hr/> 6,900,000