

	Kr.	Kr.
Overført...	7,356,900	9,641,350
Svanemøllens Station:		
Bygninger	23,000	
Stationsindretninger m. v.	177,800	
	<u>200,800</u>	
Hellerup Station:		
Bygninger	46,750	
Stationsindretninger, Sporanlæg m. v.	380,050	
	<u>426,800</u>	
Nørrebro nye Godsstation:		
Bygninger	67,000	
Stationsindretninger, Sporanlæg m. v.	151,500	
	<u>218,500</u>	
Vandløse Station:		
Bygninger	8,000	
Stationsindretninger, Sporanlæg m. v.	40,000	
	<u>48,000</u>	
		<u>8,251,000</u>
8. Administration og uforudsete Udgifter:		
Hertil regnes ca. 7 pCt. af ovenanførte Poster		1,287,650
		<u>I alt... 19,180,000</u>
Flytning af Maskinværkstederne.....		<u>3,200,000</u>