

Overført... 400,000 Kr.

D. *Forskellige Udgifter.*

Afsætninger og Afmærkninger	4,000 Kr.
Opmaalinger.....	2,000 —
Kontrollerende Ingeniører	4,800 —
Tilsynsførende Mand ved Arbejdet.....	2,400 —
Rejseudgifter o. lign.....	1,800 —
Forskellige og uforudsete Udgifter.....	20,000 —
	<hr/>
	35,000 —
I alt...	<u>435,000 Kr.</u>

F. H. Jøhnke.

Carl Ryder.

Til Folketingets Udvalg angaaende Forslag til Lov
om Tilvejebringelse af et 24 Fods Løb over
Dragør Bro i Drogden.