

Bilag B.

## Overslag

over

## de endelige Udgifter ved Gennemførelsen af Projekt af 1903.

*Anlægget.*

	Kr.	Kr.
Person- og Godsbanelinier .....	19,180,000	
Flytning af Maskinværkstederne .....	3,200,000	
	<u>22,380,000</u>	

*Ekspropriationen.*

Arealerhvervelser til Gennemførelsen af Projektet udover de i Henhold til Lov af 15. Maj 1903 skete Erhvervelser .....	1,382,000	
Arealerhvervelser til Godsbanelinien Vigersley-Vandløse-Nørrebro .....	250,000	
	<u>1,632,000</u>	
Heraf forventes afgivet uden Vederlag .....	1,439,000	
		<u>193,000</u>
	Summa...	<u>22,573,000</u>

*Frigjorte Arealer ved Projektets Gennemførelse.*

I alt frigøres Arealer for .....	14,489,300	
Heraf forudsættes afgivet uden Vederlag til Københavns Kom- mune .....	671,300	
	<u>13,818,000</u>	
	Endelig Udgift...	<u>8,755,000</u>