

Konkurrenceprojekt Nr. 4.*Slottet.* (Etage-Areal 63,120 □ °).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	14,960 □ °	Kælder.....	42,5	635,800	
4 Etager	5 + 39°	9,540 — (285 ÷ Tillæg 105).....	180	1,717,200	
2 —	5 + 15°	5,420 — .....	90	487,800	
		Taarnet over Hovedgesimsen.....		150,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder.....	9,750 □ ° 20	195,000	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 — 60	78,000	
				<u>3,263,800</u>	
		Fradrag for gl. Kælder.....	9,750 × 42,5 =	414,375	
		— - - Forbsbg.....	2,600 × 20 =	52,000	
				<u>466,375</u>	
					<u>2,797,425</u>

*Rigsdagsbygningen.* (Etage-Areal 50,920 □ °).

	9,800 □ °	Kælder .....	42,5	416,500	
4 Etager	5 + 39°	9,800 — .....	245	2,401,000	
2 —	5 + 15°	1,920 — (Forandring) .....	60	115,200	
				<u>2,932,700</u>	
		Fradrag for gl. Kælder og Fundamenter	9,800 □ ° 15	147,000	
					<u>2,785,700</u>
					<u>Kr. 5,583,125</u>

*Højesteret.*

Lokaler for Højesteret mangler.

(Samlet Etage-Areal 114,040 □ °).