

Konkurrenceprojekt Nr. 7.*Slottet.* (Etage-Areal 80,515 □ °).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
		15,830 □ ° Kælder.....	42.5	672,775	
Etager 5+	40 °	13,230 — (305 ÷ Tillæg 75).....	230	3,042,900	
— 5+	15 °	2,600 —	90	234,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder.....	15,830 □ °	10	158,300
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet 1,300 —	60	78,000	
				<u>4,185,975</u>	
		Fradrag f. gl. Kælder.....	15,830 × 42.5	672,775	
		— f. gl. Murværk.....	13,230 × 12	158,760	
		— - - Forbindelsesbg... ..	2,600 × 30	78,000	
		— - Højesteret: Kælder..	1,425 × 40 =	57,600	
		— - - Stue....	4,120 × 55 =	226,000	
		— - - Mezzanin... ..	1,120 × 40 =	44,800	
			<u>328,400</u>		
				<u>1,237,395</u>	
					<u>2,948,040</u>

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 60,636 □ °).

		12,500 □ ° Kælder.....	42.5	531,250	
1 Etager 5+	32 °	10,475 —	220	2,304,500	
2 — 5+	13 °	2,025 —	80	162,000	
2 —	18 °	1,386 — Portbygninger.....	90	124,740	
2 —	18 °	800 —	90	72,000	
				<u>3,194,490</u>	
		Fradrag f. gl. Fundamenter og Murværk 10,475 □ °	12	125,700	
				<u>3,068,790</u>	
				Kr.	<u>6,016,830</u>

Højesteret. (Etage-Areal 6,665 □ °)..... 328,400

Tilsammen... Kr. 6,345,230

(Samlet Etage-Areal 147,816 □ °).