

Konkurrenceprojekt Nr. 11.

Slottet. (Etage-Areal 88,360 □ °).
Bolig for Hofmarskal mangler.

	Højde		Kr. °	Kr.	Kr.
	15,580	□ ° Kælder	42.5	662,150	
Etager 5 +	39°	12,980 — (300 ÷ Tillæg 70)	230	2,985,400	
— 5 +	27°	2,600 — (200 ÷ Tillæg 40)	160	416,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder	12,490 □ °	15	187,350
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
Hoftheatret?		— - Bolig for Hofmarskal ...	2,000 —	45	90,000
					4,418,900
		Fradrag for gl. Kælder	12,490 × 42.5	530,825	
		— - - Murværk	12,490 × 8	99,920	
		— - - Forbindelsesbygn. . .	2,600 × 20	52,000	
					682,745
					3,736,155

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 66,660 □ °).

	13,015	□ ° Kælder	42.5	553,137	
5 Etager 5 +	39°	9,615 —	255	2,451,825	
3 — 5 +	32°	3,400 —	210	714,000	
Forbindelses-		bygn. Mezzanin	1,050 — (Forandring)	25	26,250
		Istandsættelse af gl. Kælder	6,860 □ °	25	171,500
					3,916,712
		Fradrag for gl. Kælder ...	6,860 × 42.5	291,550	
		— f. gl. Murværk	6,860 × 10	68,600	
		— - - Højesteret: St.	4,570 × 55 =	251,350	
		— - - — Mezz ...	1,110 × 40 =	44,400	
				295,750	
					655,900
					3,260,812
					Kr. 6,996,967

Højesteret. (Etage-Areal 5,680 □ °).

Boliger mangle	295,750
Tilsammen ... Kr.	7,292,717

(Samlet Etage-Areal 160,700 □ °).