

**Konkurrenceprojekt Nr. 12.***Slottet. (Etage-Areal 86,260 □ °).*  
Bolig for Hofmarskal mangler.

Højde.			Kr.	Kr.	Kr.
	15,540 □ °	Kælder.....	42.5	660,450	
5 Etager 5 + 41 °	9,240	(312 ÷ Tillæg 82).....	230	2,125,200	
4 — 5 + 37 °	2,380	(271 ÷ — 66).....	205	487,900	
3 — 5 + 28 °	1,750	(200 ÷ — 50).....	150	262,500	
3 — 5 + 26 °	2,170	.....	150	325,500	
2 — 20 °	1,240	.....	90	121,600	
		Istandsættelse af gl. Kælder.....	14,135 □ °	20	282,700
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
Hofteatret?		— — Bolig for Hofmarskal ..	2,000 —	45	90,000
	95 °	Taarn over Hovedgesims .....			150,000
					<hr/> 4,583,850
		Fradrag for gl. Kælder.....	14,135 × 42.5	600,737	
		— — — Murværk .....	13,370 × 10	133,700	
Forsbvg.		— — — — .....	1,400 × 15	21,000	
					<hr/> 755,437
					<hr/> 3,828,413

*Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 67,200 □ °).*  
Bolig for Bureauef mangler.

	14,080 □ °	Kælder.....	42.5	598,400	
4 Etager 5 + 37 °	10,880	(runde Udbygninger m. m.) .....	250	2,720,000	
3 — 5 + 30 °	3,200	.....	200	640,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder.....	5,930 □ °	20	118,600
		Forandring af Forbindelsesbygninger .....			20,000
					<hr/> 4,097,000
		Fradrag for gl. Kælder.....	5,930 × 42.5	252,025	
		— — — Murværk.....	5,930 × 12	71,160	
					<hr/> 323,185
					<hr/> 3,773,815
					<hr/> Kr. 7,602,228

*Højesteret. (Etage-Areal 11,400 □ °).*  
Beliggenheden betinger Nedbrydning af gl. kgl. Bibliothek  
og en Del af Rigsarkivet.

		Rigsarkivet (Erstatning) .....	1,700 □ °	65	110,500
		Bibliotheket — .....	2,960 —	55	162,800
Kælder +					
2 Etager	33 °	Højesteret: Nybygning.....	3,800 —	225	855,000
					<hr/> 1,128,300
					<hr/> Tilsammen... Kr. 8,730,528

(Samlet Etage-Areal 164,860 □ °).