

Konkurrenceprojekt Nr. 13.*Slottet. (Etage-Areal 61,680 □°).*

Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
14,240 □°	Kælder	42.5	605,200	
5 + 33°	9,680 — (273 ÷ Tillæg 103)	170	1,645,600	
10°	2,600 — (Forbsbg. Mezzaninen bortfalder)	60	156,000	
18°	1,960 — (Bolig for Hofmarskal)	125	245,000	
	Istandsættelse af gl. Kælder	13,740 □°	20	274,800
	Erstatning for Forb. til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
20°	2 Portforb. mellem Højesteret og Bolig for Marskal			25,000
92°	Taarn over Hovedgesims			150,000
				<hr/>
				3,179,600
	Fradrag for gl. Kælder	13,740 × 42.5	583,950	
	— — — Forbsbg.	2,600 × 10	26,000	
				<hr/>
				609,950
				<hr/>
				2,569,650

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 62,620 □°).

		Kr.		
14,600 □°	Kælder	42.5	620,500	
3 + 35°	14,600 — (Søjler, Kupler, Attika m. m.)	250	3,650,000	
	Istandsættelse af gl. Kælder	4,700 □°	30	141,000
	Forandring af Forbindelsesbygning			10,000
				<hr/>
				4,421,500
	Fradrag for gl. Murværk og Fundamenter 9,625 □°	10	96,250	
				<hr/>
				4,325,250
				<hr/>
				Kr. 6,894,900

Højesteret. (Etage-Areal 6,110 □°).

Kæld. og 1 Et. 17°	3,055 □° (Kuppelbygning i 2 Etager)	170	519,350	
	Fradrag for gl. Fundamenter	1900 × 10	19,000	
				<hr/>
				500,350
				<hr/>
				Tilsammen . . . Kr. 7,395,250

(Samlet Etage-Areal 130,410 □°).