

Konkurrenceprojekt Nr. 14.*Slottet.* (Etage-Areal 90,320 □°).

## Bolig for Hofmarskal mangler.

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
		16,080 □° Kælder .....	42.5	683,400	
5 Etager 5+	40°	13,480 — (304 ÷ Tillæg 74) .....	230	3,100,400	
2 — 5+	15°	2,600 — .....	90	234,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder .....	14,990 □° 12	179,880	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet. . . . .	1,300 — 60	78,000	
Hoftheatret?		— - Bolig for Hofmarskal . . . . .	2,000 — 45	90,000	
		Tagrytter .....		15,000	
				<hr/>	4,380,680
		Fradrag for gl. Kælder .....	14,990 × 42.5	637,075	
		— - - Murværk .....	14,990 × 10	149,900	
		— - - Forbindelsesbg. ....	2,600 × 30	78,000	
				<hr/>	864,975
					<hr/>
					3,515,705

*Rigsdagsbygningen.* (Etage-Areal 62,590 □°).

## Bolig for Bureauef mangler.

		16,090 □° Kælder .....	42.5	683,825	
4 Etager 5+	31°	6,240 — .....	215	1,341,600	
3 — 5+	42°	7,150 — .....	170	1,215,500	
2 — 5+	15°	2,700 — .....	90	243,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder .....	7,400 □° 20	148,000	
		Forandring af gl. Forbindelsesbygning .....		10,000	
1 —	10°	Ny Forbindelsesbygning .....	300 □° 60	18,000	
Ridebanebg.		Kælder til Varmeværk .....	1,800 — 40	72,000	
				<hr/>	3,731,925
		Fradrag f. gl. Murv. og Fund. 13,030 × 10		130,300	
		— f. Højesteret: Kælder 1,170 × 40 =		46,800	
		— - - Stue .. 4,140 × 55 =		227,700	
				<hr/>	274,500
					<hr/>
					404,800
					<hr/>
					3,327,125
					<hr/>
					Kr. 6,842,830

*Højesteret.* (Etage-Areal 5,310 □°) ..... 274,500

Tilsammen... Kr. 7,117,330

(Samlet Etage-Areal 158,220 □°).