

Konkurrenceprojekt Nr. 16.*Slottet.* (Etage-Areal 82,855 □°).

Højde.			Kr.	Kr.	Kr.
4 Etager 5+	33°	17,575 □° Kælder	42.5	746 937	
2 —	20°	17,575 — (257 ÷ Tillæg 57)	200	3,515,000	
		1,040 — (90 ÷ 20)	70	72,800	
		Istandsættelse af gl. Kælder	8,600 □°	10	86,000
	50°	Kuppelbygning over Hovedgesims	1,250 —		
		og en mindre do.			240,000
				<hr/>	
				4,660,737	
		Fradrag for gl. Kælder ... 8.600 × 42.5	365,500		
		— f. gl. Fundamenter... 2,900 × 5	14,500		
		— - - Murværk	8,600 × 7	60,200	
		— - Højesteret: Kælder 1,260 × 40 =	50,400		
		— - — Stue .. 4,800 × 55 =	264,000		
			<hr/>	314,400	
				<hr/>	754,600
				<hr/>	3,906,137

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 74,130 □°).

Beliggenheden betinger Nedbrydning af det gl. kgl. Bibliotek.

4 Etager 5+	33°	13,870 □° Kælder	42.5	589,475	
2 —	20°	13,870 —	225	3,120,750	
		500 — (90 ÷ 20)	70	35,000	
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet .	1,300 □°	60	78,000
		— - gl. kgl. Bibliotek	3,990 —	55	219,450
		Lokaler i det gl. Bibliotek i standsættes .	1,260 —	45	56,700
		En lille Kuppel			10,000
				<hr/>	4,109,375
		Fradrag for gl. Fundament og Murværk..	7,300 □°	10	73,000
				<hr/>	4,036,375
		Kolonnade fælles for Slots- og Rigsdags-			
		bygning	1,880 —	50	94,000
				<hr/>	Kr. 8,036,512

Højesteret. (Etage-Areal 6,060 □°)

314,400

Tilsammen... Kr. 8,350,912

(Samlet Etage-Areal 163,045 □°)