

Konkurrenceprojekt Nr. 19.*Slottet.* (Etage-Areal 71,250 □ °).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	15,530 □ °	Kælder.....	42.5	660,025	
4 Etager 5+	38°				
og Mansard	12,930 —	(282 ÷ Tillæg 77).....	205	2,650,650	
2 Etager 5+	15°	2,600 —	90	234,000	
		Istandsætning af gl. Kælder.....	14,730 □ °	20	294,600
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
		2 Portpartier mellem Slot og Rigsdag			20,000
					<u>3,937,275</u>
		Fradrag for gl. Kælder.....	14,730 × 42.5	626,025	
		— — - Murværk.....	14,730 × 10	147,300	
		— — - Forbsb.....	2,600 × 25	65,000	
					<u>838,325</u>
					<u>3,098,950</u>

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 83,450 □ °).

Bolig for Bureauchef mangler.

	17,290 □ °	Kælder.....	42.5	734,825	
4 Etager 5+	32°	15,790 —	(Spir m. m.).....	230	3,631,700
2 — 5+	15°	1,500 —		90	135,000
					<u>4,501,525</u>
		Fradrag for gl. Fundam. og Mure .	10,640 × 15	159,600	
		— — - Forbsbg.....	1,200 × 25	30,000	
					<u>189,600</u>
					<u>4,311,925</u>
					Kr. <u>7,410,875</u>

Højesteret. (Etage-Areal 8,370 □ °).

Beliggenheden betinger Omdannelse af det gl. kgl. Bibliothek.

		Erstatning for gl. kgl. Bibliothek.....	3,990 □ °	55	219,450
		Ombygning af samme	3,990 —	35	139,650
Kælder og 1					
å 2 Etager	19°	Nybygning for Højesteret.....	2,790 —	160	446,400
					<u>805,500</u>
					Tilsammen... Kr. <u>8,216,375</u>

(Samlet Etage-Areal 163,070 □ °).