

Konkurrenceprojekt Nr. 22.*Slottet.* (Etage-Areal 80,310 □ °).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	16,535 □ °	Kælder.....	42,5	702,737	
4 Etager og					
Tagetage 5 + 39°	11,675 —	(290 ÷ Tillæg 85).....	205	2,393,375	
2 Etager 5 + 15°	4,860 —	90	437,400	
		Istandsættelse af gl. Kælder	16,460 □ °	20	329,200
		Erstatning for Forb. til Cancelliet.....	1,300 —	60	78,000
	72°	Taarn over Hovedgesims			120,000
Ridebanebg.		Bolig for Hofmarskal.....	2,300 —	40	92,000
—		Intendanturen m. m.....	1,900 —	35	66,500
					<u>4,219,212</u>
		Fradrag f. gl. Kld.	16,460 × 42,5	699,550	
		— - - Murværk .	14,200 × 12	170,000	
		— - - Forbsbg. .	2,600 × 25	65,000	
		— - - Højesteret: Kld.	1,800 × 40 = 72,000		
		— - - Stue	4,400 × 55 = 242,000		
				<u>314,000</u>	
					<u>1,248,950</u>
					<u>2,970,262</u>

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 62,050 □ °)

(Bolig for Bureauchef mangler).

			Kr.	Kr.	Kr.
	12,150 □ °	Kælder.....	42,5	516,375	
4 Etager 5 + 39°	12,150 —	(Søjler m. m.).....	250	3,037,500	
		Istandsættelse af gl. Kælder	6,000 □ °	20	120,000
		Forandring af Forbindelsesbygning	1,300 —		15,000
					<u>3,688,875</u>
		Fradrag for gl. Kælder.....	6,000 × 42,5	255,000	
		— - - Murværk	6,000 × 8	48,000	
		— - - Fundamenter	5,480 × 8	43,840	
				<u>346,840</u>	
					<u>3,342,035</u>
					Kr. 6,312,297
		<i>Højesteret.</i> (Etage-Areal 6,200 □ °			314,000
		Tilsammen... Kr.			<u>6,626,297</u>

(Samlet Etage-Areal 148,560 □ °)