

Konkurrenceprojekt Nr. 23.*Slottet. Etage-Areal 67,060 □ °).*

Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	15,460 □ ° Kælder.....	42.5	657,050	
Etager og Loftset. 5 +	34 ° 8,680 — (270 ÷ Tillæg 115)	155	1,345,400	
Etager 5 +	15 ° 2,600 —	90	234,000	
	21 ° 6 Stk. Taarnbygning over Hovedgesims		210,000	
	Istandsættelse af gl. Kælder..... 15,460 □ °	15	231,900	
	Erstatning for Forbindelse til Cancelliet 1,300 —	60	78,000	
	Terrazze..... 2,780 —	12	33,360	
loftheatret.	Bolig for Hofmarskal..... 3,800 —	40	152,000	
			<u>2,941,710</u>	
	Fradrag for gl. Kælder..... 15,460 × 42.5		657,050	
	— " — Murværk..... 8,680 × 8		69,440	
	— " — Forbindelsesbygn. 2,600 × 25		65,000	
			<u>791,490</u>	
				2,150,220

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 47,970 □ °).

	8,640 □ ° Kælder.....	42.5	367,200	
Etager og Manzard 5 +	31 ° 4,770 —	230	1,097,100	
Etager og Manzard 5 +	23 ° 3,870 —	185	715,950	
	4 Stk. Hjørnetaarne over Hovedgesims.....		160,000	
			<u>2,340,250</u>	
	Fradrag af gl. Fundam. og Murværk... 8,640 × 10		86,400	
				2,253,850
				<u>Kr. 4,404,070</u>

Højesteret. (Etage-Areal 8,850 □ °).

	2,950 □ ° Kælder.....	42.5	125,375	
Etage og Tagetage 5 +	10 ° 2,950 —	80	236,000	
	640 — Kuppelopbygning	60	38,400	
	2,780 — Istandsættelse af gl. Kælder.....	20	55,600	
			<u>455,375</u>	
	Fradrag for gl. Kælder..... 2,780 × 42.5		118,150	
				337,225

Tilsammen... Kr. 4,741,295

(Samlet Etage-Areal 123,880 □ °).