

Konkurrenceprojekt Nr. 24.*Slottet. (Etage-Areal 64,045 □ °).*

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	14,620 □ °	Kælder .....	42.5	621,350	
4 Etager 5 +	41 °	2,990 (295 ÷ Tillæg 85) .....	210	627,900	
4 — 5 +	31 °	10,330 — (250 — — 70) .....	180	1,859,400	
2 — 5 +	15 °	1,300 — .....	90	117,000	
		Underkørsel .....		8,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder .....	14,620 □ °	10	146,200
		Forandring af Forbindelsesbygning .....			5,000
		3 Kobberdækkede Spir .....			170,000
					<hr/>
					3,554,850
		Fradrag for gl. Kælder ....	14,620 × 42.5	621,351	
		— for gl. Murværk .....	14,620 × 10	146,200	
		— - - Forbsbg. ....	1,300 × 30	39,000	
		— - Højsteret: Kælder	2,500 × 40 = 100,000		
		— - - Stue ..	3,730 × 55 = 205,150		
				<hr/>	305,150
					<hr/>
					1,111,700
					<hr/>
					2,443,150

*Rigsdagsbygningen. Etage-Areal 44,350 □ °.*

	9,400 □ °	Kælder .....	42.5	399,500	
4 Etager 5 +	31 °	8,100 — .....	220	1,782,000	
2 — 5 +	15 °	1,300 — .....	90	117,000	
		2 Underkørsler .....		16,000	
		Istandsættelse af gl. Kælder .....	8,060 □ °	15	120,900
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet	1,300 —	60	78,000
		Forandring af Forbindelsesbygning .....			5,000
					<hr/>
					2,518,400
		Fradrag for gl. Kælder .....	8,060 × 42.5	342,850	
		— - - Murværk .....	8,060 × 7	56,420	
		— - - Forbsbg. ....	1,300 × 30	39,000	
				<hr/>	438,270
					<hr/>
		1,880 □ ° Kolonnade, fælles for Slots- og Rigsdags-			
		bygning .....	50		94,000
					<hr/>
					Kr. 4,617,280
					<hr/>
		<i>Højsteret. (Etage-Areal 6,230 □ °) .....</i>			305,150
					<hr/>
		Tilsammen ...	Kr.		4,922,430

(Samlet Etage-Areal 114,625 □ °).