

Konkurrenceprojekt Nr. 26.*Slottet.* (Etage-Areal 69,300 □ °).

	Højde.		Kr.	Kr.	Kr.
	11,550	□ ° Kælder	42.5	490,875	
5 Etager 5+	39 °	11,550 — (296 ÷ Tillæg 86)	210	2,425,500	
		Istandsættelse af gl. Kælder	6,070 □ °	15	91,050
		— - Forbindelsesbg.			10,000
		Erstatning for Forbindelse til Cancelliet..	1,300 □ °	60	78,000
	77 °	Taarn over Hovedgesims			140,000
		Nedbrydningsomkostng. udover Indv. af Materialier ..			75,000
					<hr/>
		Fradrag for gl. Kælder	6,070 × 42.5	257,975	3,310,425
		— - - Murværk	6,070 × 10	60,700	
		— - - Fundament	5,480 × 15	82,200	
					<hr/>
					400,875
					<hr/>
					2,909,55

Rigsdagsbygningen. (Etage-Areal 64,450 □ °).

(Bolig for Bureauchef mangler).

Beliggenheden betinger Nedbrydning af det gl. kgl. Bibliothek.

Bibliotheket	3,990	□ ° (Erstatning)	55	219,450	
Kld. og 4 Etag.	32 °	12,890 —	260	3,351,400	
		3,100 — Kolonnade	50	155,000	
		2 Taarnbg. over Hovedgesims			40,000
					<hr/>
					3,765,850
		Fradrag for Benyttelse af en Del af Bibliotheket, som dog paaføres en Etage	1,910 □ °	30	57,300
					<hr/>
					3,708,55
					<hr/>
		Tilsammen...			Kr. 6,618,10

Højesteret.

Lokaler for Højesteret mangler.

(Samlet Etage-Areal 133,750 □ °).